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1. Všeobecné údaje 
                

Místo stavby:   Obec  Homole, k.ú. Homole 
 
Název stavby:   Obec  Homole 

Kanalizace stoka „A“ - III. Etapa - Oprava 
 
Stavebník:                Obec Homole 

Homole č. 72 
370 01 České Budějovice                                              

 
Projektant VH:  Ing. Václav Freudl  

FML - projektová a obchodní kancelář 
    Čechova 59 
    370 01  České  Budějovice 
 
Vypracoval:  Ing. Václav Freudl 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stručný popis stavby 
 
Kanalizační stoka je situována ve východní části obce, v ulici Jižní. 
Stoka „A“  navazuje na část stoky „A“ vedené podél silnice II/143 a  vybudované ve II. Etapě.    
Navrhovaná stavba kanalizační stoky je situována převážně do obecní asfaltové komunikace.  
 

3. Podklady  
 
- Výřez mapy KN.PK  v k.ú. Homole 
- Výpis vlastníků pozemků 
- Vyjádření k existenci podzemních sítí 
-     Projekt pro územní řízení 
- Jednání v předmětné záležitosti viz dokladová část 
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4. Podrobnosti řešení 
 
Alternativní použití jiného materiálu od jiných výr obců, než uvádí, nebo na které se odkazuje 
projekt se připouští  pouze se souhlasem projektanta  a investora, při dodržení technických  a 
kvalitativních podmínek stanovených projektem pro stavbu. 
 
Použité geodetické údaje:  -  výškový  systém Balt p.v. 

-  souřadnicový systém JTSK 
 
SO 01 Stoka A 
 
Napojení na stávající stoku bude provedeno v v soutokové šachtě  Š1 a ve stávající šachtě Šst.  
Šířka pažené rýhy je navržena 1550 mm. Bude provedeno zabezpečení stávajících sítí v křížení se 
stokou. Část stávající stoky DN 500 z betonových trub bude v úseku Šst- Š3 vybourána.  
Během stavebních prací bude nutno přečerpávat odpadní vody.  
Rýha je navržená zabezpečením zátažným pažením (boxy) z důvodu ochrany stávajících 
souběžných inženýrských vedení a vedení dopravy podél rýhy. 
Na dno rýhy  bude připraveno lože pro uložení nového potrubí. V loži bude uložena pracovní 
drenáž.  
Nově ukládané potrubí stoky je navrženo ze železobetonových trub DN 500. Po uložení potrubí 
budou provedeny napojovací kontrolní šachty. Vnitřní povrch den monolitických šachet bude 
opatřen nátěrem (např. ergelit).  
Po montáži potrubí bude proveden hutněný zásyp rýhy do úrovně konstrukčních vrstev vozovky a 
bude provedena statická zatěžovací zkouška. Předepsaný min. modul deformace Edef2 = 60 MPa. 
Při dosažení předepsaného min. modulu deformace budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky, 
vč. ABVH II 70 mm. 
 
Napojovací šachta Š1 bude provedena s monolitickým dnem vnitřních rozměrů 2000/2000 z důvodu 
plynulého napojení na stávající stoku.  
Šachta Š2 bude provedena profilu DN 1000 s monolitickým dnem. 
Šachta Š3 je navržena profilu DN 1000 s prefabrikovaným dnem, alternativně může být dno 
monolitické. 
 
Šachty budou v šachtových dnech opatřeny příslušnou šachtovou vložkou pro použité potrubí. 
 
Stávající uliční vpust bude do nové stoky připojena potrubím PVC DN 150 v horní třetině trouby 
odvrtem. 
 
Výškové řešení stoky je patrné z podélného profilu. 
 

Délka stoky  DN 500 – 98 m  
 
5.  Podzemní a nadzemní překážky 
 
Známá podzemní a nadzemní vedení  jsou vyznačena v situaci a podélném profilu.  
Zákres však nelze použít jako vytýčení pro stavbu. 
Pokud během stavby dojde při souběhu nebo křížení k bezprostřední kolizi stávajících sítí 
s navrhovanou stavbou vlivem nepřesné znalosti o vedení stávajících podzemních sítí nebo jinými 
okolnostmi, bude kolize řešena na stavbě za účasti projektanta. 
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5. Zemní práce 
 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 736133. 
V místech křížení s podzemními vedeními je nutno provádět výkopové práce a dokopávky ručně. 
Dno rýhy bude v případě výskytu podzemní vody odvodněno pracovní drenáží, která bude po 
dokončení stavby vyřazena z provozu..   
V celé trase stavby je navržena rýha pažená aktivním pažením s rozepřením (např. zátažné pažení, 
boxy - dle geologického stavu podloží).  
Otevřený výkop bez pažení může použít dodavatel stavby ve volném terénu se souhlasem 
oprávněného geologa. 
Pro výkopové práce byl proveden odborný odhad zatřídění zeminy tř. II ( tř. 4 100%). 
 

6. Výstavba kanalizace 
 
Výstavbu stoky  je nutno provádět v souladu s ČSN 75 6101. 
Uložení stoky  bude prováděno v souladu s technologickým postupem předepsaným výrobcem 
trubního materiálu. Pod potrubím je nutno urovnat hutněný podsyp v tl. 150 mm. 
Hutněný obsyp je navržen do výšky 300 mm nad potrubí.  
 
Zásyp bude proveden hutnitelným materiálem v celé výšce výkopu, viz. vzorový řez. 
 
Po obsypu, zásypu a po zhutnění je nutno provést kamerovou prohlídku, kontrolu průtočnosti a 
geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9. a 7.1.5.10  podle příslušných norem ČSN 73 6716,  ČSN 73 
0212-4,  ČSN 73 0422. 


